

ADENDA No. 6

Invitación Abierta 002-2021

En consideración al proceso de invitación abierta No. 002-2021 el cual tiene por objeto “Contratar los servicios de infraestructura de cómputo en un modelo de solución híbrida (Collocation + IaaS en modelo de despliegue de nube privada) tanto para el “Datacenter” principal como para el alternativo, junto con los servicios de gestión y administración que cubran las necesidades de LA PREVISORA S.A. Adicionalmente se debe suministrar una solución de Recuperación de Desastres (Disaster Recovery Solution) alineado a las necesidades y servicios críticos del negocio”, la Vicepresidencia de Desarrollo Corporativo de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, realiza la siguiente modificación al pliego de condiciones de la mencionada invitación.

Para mayor identificación de los ajustes efectuados a través del presente documento al pliego de condiciones, las modificaciones serán subrayadas y señaladas con color rojo.

1. Se modifica el numeral **1.20 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN ABIERTA**, modificando el Cronograma que quedará de la siguiente manera:

1.20 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN ABIERTA

ACTIVIDAD	PLAZO
Publicación de Pliego de Condiciones en la página Web y apertura del proceso de contratación.	19 de enero de 2021
Plazo para presentar observaciones y preguntas con relación al Pliego de Condiciones	25 de enero de 2021
Respuestas de observaciones y preguntas con relación al Pliego de Condiciones	08 de febrero de 2021
Recepción de propuestas	26 de febrero de 2021 a partir de las 8:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m., vía correo electrónico
Audiencia de Cierre de la invitación abierta	26 de febrero de 2021 a las 3:00 p.m. mediante evento en vivo en la herramienta Microsoft Teams
Publicación del Informe de Requisitos Habilitantes	5 de marzo de 2021
Publicación del Informe de Evaluación	9 de marzo de 2021
Recepción de Observaciones al Informe de Evaluación.	11 de marzo de 2021

Esta adenda podrá ser consultada en la página web: <https://www.previsora.gov.co>.

Dada en Bogotá, el 15 de marzo de 2021,



CINDY MARCELA AGUILERA

Subgerente de Infraestructura y Servicios de TI

Proyectó y Revisó: Jhon Harold Cruz Novoa
Revisó: Víctor Manuel Robayo
Edilberto Pineda
Sandra Cecilia Rey