

CUADRO EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN ABIERTA No. 009 – 2019

OFERENTE	ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO	CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS MÍNIMAS	VALOR DE LA PROPUESTA	PUNTOS PROPUESTA	PUNTOS VALOR	ASPECTOS AMBIENTAL	TOTAL PUNTOS	OBSERVACION
TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 943,176,174.00	0	0	0	0	FOLIO 55, FALTA CALIFICACIÓN CALIDAD
TEAM IT	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 932,293,552.00	0	0	0	0	FALTAN DOS CERTIFICACIONES CON LOS DATOS REQUERIDOS
LINALCA	CUMPLE	CUMPLE	\$ 917,567,302.00	800	0	10	810	
SONDA	CUMPLE	CUMPLE	\$ 935,349,690.00	785	150	10	945	
ARUS	CUMPLE	CUMPLE	\$ 938,828,059.00	782	125	50	957	
CONTOLES EMPRESARIALES	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 943,439,691.00	0	0	0	0	FOLIOS 162, 163 y164, CORRESPONDEN A UN SOLO CONTRATO BASADOS EN LO RELACIONADO EN EL PUEGO DE CONDICIONES 3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE : "SI LA CERTIFICACION INCLUYE VARIOS CONTRATOS, EL PROPONENTE DEBERÁ INDICAR EN FORMA PRECISA SI SON ADICIONES AL PRINCIPAL O SI SON CONTRATOS DIFERENTES, CASO EN EL GUAL, DEBERÁ INDICAR CLARAMENTE CUALES SON LOS CONTRATOS QUE DESEA QUE LA PREVISORA S.A. TENGA EN CUENTA PARA SU VERIFICACION. SI LA CERTIFICACION INCLUYE EL CONTRATO PRINCIPAL CON SUS ADICIONES, PRORROGAS Y OTROS-SI SE ENTENDERÁ COMO UN SOLO CONTRATO CERTIFICADO."
COLSOFT	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 940,768,190.00	0	0	0	0	FOLIO 133. NO CUMPLE CERTIFICACION TIEMPO DE INICIO 1º DE JULIO DE 2014.
GTS	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 942,101,188.00	0	0	0	0	FOLIO 188. NO CUMPLE CERTIFICACION L TIEMPO DE INICIO 1º DE JULIO DE 2014

Elaboró

Angela Perilla
Angela Perilla

Aprobó

Victor Manuel Robayo
Victor Manuel Robayo

Profesional Subgerencia de Infraestructura y Servicios Tecnológicos.

Subgerente (E) Subgerencia de Infraestructura y Servicios Tecnológicos.